Devis

N° D2026715
En date du : 27/05/2026
Valable jusqu'au : 26/06/2026

JLM
17 Rue Pierre Curie
78000 Versailles
Tél : 06 73 67 24 96
Email : sarl_jlm@hotmail.fr

ROSSILOL Jacques
1 Rue Deroisin
78000 Versailles
France

copro rénovation interphone version audio avec option vidéo

N°	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	Dépose					200,00 €
1.1		dépose des postes intérieur, dépose de la platines de rue, evacuation et mise en décharges	1,00 u	200,00 €	10,00 %	200,00 €
2	Installation					1 488,90 €
2.1		Kit Audio Préprogrammé, 2Voice, Platine Et Postes, 1 Rangée, 4 Boutons de chez URMET	1,00 u	688,90 €	10,00 %	688,90 €
2.2		Encastrement du bac de la platines de rue, scellement au mortier, installation de nouveaux poste intérieur, câblage de l'ensemble, installation de l'alimentation, récupération du câblage existant	1,00 u	800,00 €	10,00 %	800,00 €
3	Supplément option video					0,00 €
3.1		Supplément pour kit video avec platine de rue 4 boutons et 4 postes interieur video+ repartiteur 1550.34€	1,00 u	0,00 €	10,00 %	0,00 €

Conditions de paiement

Je certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, qu'ils n'ont pas eu pour effet, sur une période de deux ans au plus, de concourir à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI, ni d'entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 % et, le cas échéant, qu'ils ont la nature de travaux de rénovation énergétique.

Total net HT	1 688,90 €
TVA 10,00 %	168,89 €
Total TTC	1 857,79 €
NET À PAYER	**1 857,79 €**

Acompte de 30 % à la signature soit 557,34 € TTC
Acompte de 30 % au début des travaux soit 557,34 € TTC
Acompte de 30 % à la moitié des travaux soit 557,34 € TTC
Reste à facturer : 185,77 € TTC
Méthodes de paiement acceptées : Espèces, Virement bancaire, Carte bancaire.
IBAN FR76 1695 8000 0199 9113 2982 387
BIC/SWIFT QNTOFRP1XXX

Pour le client

Mention "Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord", date et signature

Reçu avant l'exécution de travaux, bon pour accord
19/06/2026

Télécharger
Partager
Signer